

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE, INVESTIMENTO 2.4: “SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, RESTAURO DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL FEC E SITI DI RICOVERO PER LE OPERE D’ARTE (RECOVERY ART)” – LINEA D’AZIONE N. 1 SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, TORRI E CAMPANILI.

DETERMINA n. 7 del 18/03/2026 - Prot. 10 del 18.03.2026

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

OGGETTO: DETERMINA DI APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE EFFICACE. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA C), E COMMA 4, PER L’AFFIDAMENTO DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CONVENTO DI SAN PASQUALE IN FAICCHIO (BN) – importo finanziamento 600.000,00 €. - CUP F26J22000090006 - CIG BAB7FDAC61

L’anno **duemilaventisei** il giorno diciotto del mese di marzo,

il Responsabile Unico del Procedimento

Richiamati:

- l’articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” (convertito in legge 1 luglio 2021, n. 101);
- il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 sulla “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la

rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178";
- il Decreto della Segreteria Generale del Ministero della Cultura n. 455 del 07/06/2022 col quale sono stati ammessi a finanziamento, per interventi di sicurezza sismica, due edifici di culto di questa Diocesi;
- il Decreto n. 289 del 28.11.2022 con il quale il Direttore Generale del Ministero della Cultura – Direzione Generale per la Sicurezza del Patrimonio Culturale, ai sensi degli ultimi due periodi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, inseriti dall'art. 36, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, ha individuato la Diocesi di Cerreto Sannita – Telesse – Sant'Agata de' Goti quale Soggetto attuatore esterno per l'attuazione dell'intervento titolato "Convento di San Pasquale in Faicchio (BN)" – CUP F26J22000090006, assegnando a quest'ultimo le relative risorse e rinviando alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle altre normative vigenti in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici in merito alle modalità di attuazione;
- l'art. 9 c. 1 del D.L. 77/2021 convertito con la Legge 108/2021 e s.m. per la realizzazione degli interventi di cui al Decreto sopra citato che ha assegnato il ruolo di "Soggetto Attuatore Esterno" agli enti ecclesiastici.

Considerato che:

- il progetto suddetto è stato ammesso a finanziamento nell'ambito delle risorse per la sicurezza sismica nei luoghi di culto e il restauro del patrimonio culturale Fondo Edifici di Culto (FEC), a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale" – Investimento 2.4: "Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art)" finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU di cui al Decreto Generale n.455 del 07.06.2022;
- dal Decreto di concessione, inerente alla realizzazione della proposta M1C3 CULTURA 4.0 INVESTIMENTO 2.4 - SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, si evince un contributo complessivo pari ad € 600.000,00 per il progetto "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CONVENTO DI SAN PASQUALE IN FAICCHIO (BN)";
- in data 8.02.2023 è stato sottoscritto digitalmente il Disciplinare d'Obblighi fra il MIC e la Diocesi di Cerreto Sannita – Telesse – Sant'Agata de' Goti relativo all'intervento "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CONVENTO DI SAN PASQUALE IN FAICCHIO (BN) - CUP F26J22000090006.

Richiamate:

- con Determina del RUP n. 2 del 21.03.2023 e n. 8 del 07/07/2023, è stato aggiudicato il servizio professionale di supporto al RUP, relativo all'intervento denominato "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CONVENTO DI SAN PASQUALE IN FAICCHIO (BN) – CUP F26J22000090006" all'arch. Vittorino ONOFRIO – Partita IVA 01494910621 – via Michele Ungaro n. 14, 82032 Cerreto Sannita (BN), iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Benevento al n. 1055;
- con determinazione n. 13 del 13/11/2023, a seguito di trattativa MEPA RDO n. 3727618, e successive verifiche di legge, venivano aggiudicati all'operatore economico arch. DAVIDE CESARE P.IVA 01381760626, mandatario della costituenda RTP (arch. DAVIDE CESARE

(Capogruppo Mandatario) - Ing. FILIPPO SALVATORE CARLO (Mandante) - Arch. GIUSEPPINA CUSANO (Mandante), i servizi di Progettazione di Fattibilità Tecnico-Economica, Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione Lavori, misura e contabilità, liquidazione e certificato di regolare esecuzione, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione relativi all'intervento denominato "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CONVENTO DI SAN PASQUALE IN FAICCHIO (BN)" - Importo finanziamento € 600.000,00 - CUP F26J22000090006 - CIG A0095F0C4A, per un importo contrattuale pari a € 73.000,00, oltre cassa ed IVA come per legge, se dovuti;

- il relativo contratto di affidamento servizi di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità e il Certificato di Regolare Esecuzione, relativamente agli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CONVENTO DI SAN PASQUALE IN FAICCHIO (BN)" - CUP F26J22000090006, è stato stipulato in data 26 febbraio 2024, secondo le modalità definite dell'art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023
- la determinazione n. 17 del 15 maggio 202 del RUP con la quale è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.lgs. 36/2023, a seguito dell'espletamento delle verifiche in merito al possesso dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di gara, il contratto relativo alla redazione della perizia geologica, relativamente agli INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CONVENTO DI SAN PASQUALE IN FAICCHIO (BN) - CUP F26J22000090006 - al geologo Pasquale Marenni, con un importo offerto pari ad € 4.641,65, oltre oneri ed IVA come per legge, se dovuti, ed il relativo contratto di affidamento stipulato in data 08.02.2024;
- la nota prot. MIC_SABAP_CE_UO4 03/04/2024 0006671-P, con la quale la Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento, autorizzava ai sensi dell'art.21 del D.lgs. 42/2004, l'esecuzione delle indagini secondo il piano d'indagine acquisito al protocollo n. 5636 del 19/03/2024, a firma dei tecnici RTP (arch. DAVIDE CESARE (Capogruppo Mandatario) - Ing. FILIPPO SALVATORE CARLO (Mandante) - Arch. GIUSEPPINA CUSANO (Mandante);
- la determinazione n. 27 del 30/05/2024, a seguito delle verifiche di legge, veniva aggiudicata efficacemente l'esecuzione delle indagini e prove strutturali, geologiche e geotecniche, a supporto della progettazione dell'intervento de quo all'Operatore Economico: Edil Diagnosis S.r.l Laboratorio per prove su materiali Partita IVA 01696210622, Via G. OCONE, n. 109 82030 Ponte (BN), con rappresentante dell'Impresa sig. Trosino Antonio, iscritto presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura IRPINIA SANNIO al n. BN 141104, alle condizioni di cui alla T.D. MEPA n. 4274449 ed alla relativa offerta economica, al netto del ribasso offerto, di € 9.900,00, oltre oneri ed IVA come per legge, se dovuti
- la determina n. 2 del 27/02/2026 con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo rimodulato a seguito di modifiche concordate con il Ministero della Cultura - DiT_SERV III con lettera del 17.12.2025 Prot. 0010252-P degli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CONVENTO DI SAN PASQUALE IN FAICCHIO (BN) CUP F26J22000090006" redatto dai tecnici incaricati e composto dagli elaborati ivi elencati, dell'importo complessivo di euro 600.000,00, di cui euro 402.000,00 per lavori a misura, comprensivi di costi della sicurezza e costo della manodopera non soggetti a ribasso, ed euro 198.000,00 per somme a disposizione;
- la determina a contrarre n. 5 del 05/03/2026 con la quale si è proceduto ad indire <<procedura negoziata>> per l'affidamento dei lavori inerenti all'intervento denominato "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CONVENTO DI SAN PASQUALE IN FAICCHIO (BN) CUP F26J22000090006", ai sensi del combinato disposto di cui all'art.50, commi 1, lett. c), e comma 4, del Decreto Legislativo n°36/2023, con un metodo di scelta del contraente mediante "procedura negoziata" da aggiudicarsi con il "criterio del prezzo più basso" per l'importo complessivo di euro 600.000,00, di cui euro 402.000,00 per lavori a misura, comprensivi di costi della sicurezza e costo della manodopera non soggetti a ribasso, ed euro 198.000,00 per somme a disposizione;

Dato atto che, in esecuzione della sopracitata determinazione, è stata avviata, in data 09/03/2026 procedura MEPA tramite R.D.O. n. 6125763, il cui termine per la ricezione delle offerte è stato fissato alle ore 13:00 del 16/03/2026, selezionando i seguenti operatori economici:

DENOMINAZIONE	P.IVA
SILVERIO COSTRUZIONI SRL San Lorenzello (BN)	01089770620
LA CASA NOVA - SOCIETÀ COOPERATIVA - Nusco (AV)	00526400643
I.D.G. COSTRUZIONI S.r.l. - Lioni (AV)	02418000648
EDIL GEO srl - CF: 04546430630 Nola (NA)	01340201217
COSTRUZIONI GENERALI G.S.V.M.D. SRL BARILE (PZ)	01089770620

Considerato che entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte, secondo le modalità stabilite nella lettera di invito, sono pervenute le seguenti offerte:

DENOMINAZIONE	P.IVA
SILVERIO COSTRUZIONI SRL	01089770620

Visto il verbale di gara n.1 del 17/03/2026 da cui risulta che la graduatoria, sulla scorta delle offerte economiche presentate, è la seguente:

N.	PARTECIPANTE	Prezzo offerto	% ribasso	Graduatoria
1	SILVERIO COSTRUZIONI SRL P. IVA 01089770620	€ 391.131,38	4,55	1° classificato

PRESO ATTO che, come risulta dal predetto verbale di gara n. 1 del 17/03/2026, il RFA ha disposto l'aggiudicazione dei lavori inerenti all'intervento denominato "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CONVENTO DI SAN PASQUALE IN FAICCHIO (BN) CUP F26J22000090006" all'operatore economico SILVERIO COSTRUZIONI SRL P. IVA 01089770620, con sede in San Lorenzello (BN) alla Via Regia n. s.n.c., che ha offerto il prezzo di € **391.131,38** (trecentonovantunomilacentotrentuno/38) di cui euro € 12.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 151.129,28 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge;

DATO ATTO che in presenza di offerte inferiori a 5 non si procede alla verifica dell'anomalia ai sensi dell'art. 54 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 36/23;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 35, ed in particolare:

- l'art. 17, comma 5, che testualmente recita: *5. L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace*;
- l'art. 17, comma 6, il quale prevede che l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e che la stessa è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto;

- l'art. 18, comma 2, che dispone, divenuta efficace l'aggiudicazione, la stipula del contratto entro i successivi 60 giorni, anche in pendenza di contenzioso, fatte salve le eccezioni previste nello stesso articolo;
- l'art. 90, comma 1, il quale prevede che le stazioni appaltanti comunicano entro cinque giorni dall'adozione l'aggiudicazione all'aggiudicatario e l'aggiudicazione, e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto, a tutti i candidati e concorrenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta non siano state definitivamente escluse, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state già respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;

DATO ATTO che si è proceduto per il citato operatore economico primo classificato ad avviare, sulla piattaforma FVOE di ANAC, le verifiche dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di gara;

RILEVATO che, nei confronti dell'operatore economico, sono concluse con esito positivo le procedure di verifica, sulla piattaforma FVOE di ANAC, dei requisiti dichiarati in sede di gara, come risultante dalla documentazione agli atti di questo Ente;

RITENUTO che al fine di rispettare le tempistiche imposte dal PNRR, di poter procedere all'approvazione del verbale di gara e di affidare in via definitiva il contratto relativo all'esecuzione dei lavori e delle forniture inerenti all'intervento denominato "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CONVENTO DI SAN PASQUALE IN FAICCHIO (BN) - CUP F26J22000090006" all'operatore economico SILVERIO COSTRUZIONI SRL P. IVA 01089770620, con sede in San Lorenzello (BN) alla Via Regia n. s.n.c, che ha offerto il prezzo di € **391.131,38** (trecentonovantunomilacentotrentuno/38) di cui euro € 12.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 151.129,28 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge;

CONSIDERATO che l'aggiudicazione definitiva diventa efficace a seguito delle verifiche del possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti prescritti e che, qualora dalle stesse risultino delle dichiarazioni mendaci il presente atto decade e diventa privo di efficacia;

Atteso che il codice CUP è il seguente: F26J22000090006;

ATTESO che è stato acquisito il Codice CIG: BAB7FDAC61;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;

Vista la nomina, da parte del Vescovo, di RUP allo scrivente, in data 6 marzo 2023;

per la narrativa esposta, che è parte integrante e sostanziale della presente,

D E T E R M I N A

1. **di prendere atto** ed approvare il verbale di gara n. 1 del 17/03/2026, con il quale il RFA ha disposto l'aggiudicazione dei lavori e delle forniture inerenti all'intervento denominato "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CONVENTO DI SAN PASQUALE IN FAICCHIO (BN) - CUP F26J22000090006" all'operatore economico SILVERIO COSTRUZIONI SRL P. IVA 01089770620, con sede in San Lorenzello (BN) alla Via Regia n. s.n.c, che ha offerto il prezzo di € **391.131,38** (trecentonovantunomilacentotrentuno/38) di cui euro € 12.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 151.129,28 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge;
2. **di dare atto** che sono state concluse, per il predetto operatore economico, le verifiche dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di gara con esito POSITIVO;


3. **di aggiudicare**, in via definitiva il contratto relativo all'esecuzione dei lavori e delle forniture inerenti all'intervento denominato "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CONVENTO DI SAN PASQUALE IN FAICCHIO (BN) - CUP F26J22000090006" all'operatore economico SILVERIO COSTRUZIONI SRL P. IVA 01089770620, con sede in San Lorenzello (BN) alla Via Regia n. s.n.c, che ha offerto il prezzo di € **391.131,38** (trecentonovantunomilacentotrentuno/38) di cui euro € 12.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 151.129,28 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge;
4. **di dare atto** che il contratto verrà stipulato secondo le modalità definite dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023.
5. **di dare atto** che l'aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto, andrà a vincolarsi al rispetto di quanto prescritto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in merito alla tracciabilità dei flussi;
6. **di dare atto** che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
7. **di dare atto** che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;
8. **di dare atto** che alla nascente spesa di euro di € **391.131,38**, oltre IVA al 10% sull'importo dei lavori, si farà fronte con i fondi assegnati alla Diocesi di Cerreto Sannita – Telesse – Sant'Agata de' Goti, con Decreto della Segreteria Generale del Ministero della Cultura n. 455 del 07/06/2022;
9. **di liquidare** la somma di euro 250,00 quale Versamento ANAC, giusta delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023;
10. **di dare atto** che il codice CUP è il seguente: F26J22000090006;
11. **di dare atto** che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente BAB7FDAC61;
12. **di dare atto** che le funzioni di Responsabile unico del Progetto, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, sono assunte dallo scrivente;
13. **di provvedere** alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Diocesi di Cerreto Sannita – Telesse – Sant'Agata de' Goti

Cerreto Sannita, lì 18/03/2026



IL RUP

Don Donatello CAMILLI



PUBBLICAZIONE ON-LINE

Il presente atto è pubblicato dal 19.03.2026 al 02.04.2026 nel sito Web istituzionale di questa Diocesi di Cerreto Sannita – Telesse – Sant'Agata de' Goti (art. 32, c.1, legge nr. 62/2009) www.diocesicerreto.it

**L'OPERATORE DEL
SERVIZIO INFORMATICO
DIOCESANO**

f.to Sac. Saverio Goglia